



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e della Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

CAPOGRUPPO

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

322

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

322



STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
Via Pontida 72, 20833 Giussano (MB) Tel 0362/354308 Fax 0362/354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info
PROGETTO ARCHITETTONICO - CAPOGRUPPO

Disegno

Scala

Data

N° TAVOLA

PROGETTO

Quadro economico

AGOSTO 2024

all. 12

COORDINATORE PROGETTISTA

REDAZIONE DISEGNO

1277

CODICE

FILE

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		Importi
1	Opere edili		379 618,27 €
2	Strutture		338 646,47 €
3	Impianto meccanico		201 430,81 €
4	Impianto elettrico		191 054,78 €
5	Totale opere (1+2+3+4)		1 344 260,80 €
6	<i>di cui importo costo della manodopera non soggetto a ribasso</i>		<i>233 510,47 €</i>
7	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso		26 116,32 €
	Totale importo opere		1 136 866,65 €
B.1	IVA SU LAVORI		
1	IVA sui lavori	4%	
2	IVA sui lavori	10%	113 686,67 €
3	IVA sui lavori	22%	
4	Imprevisti		10 626,73 €
5	IVA su imprevisti	10%	1 062,67 €
	Totale Iva		125 376,07 €
B.2	SPESE TECNICHE		
1	Indagini specialistiche		-
2	Rilievi		-
3	Spese tecniche per progettazione, DL e coord sicurezza		139 000,00 €
4	Verifica e validazione		-
5	Collaudo tecnico amministrativo		-
6	Frazionamenti e accatastamenti		-
7	Contributo cassa previdenziale	4%	5 560,00 €
8	IVA su spese tecniche	22%	31 803,20 €
9	fondo incentivante max. 2%		7 000,00 €
	Totale spese tecniche		183 363,20 €
B.3			
1	Allacciamenti		-
2	Spese gara		250,00 €
3	Spese CUC		2 000,00 €
4	Arrotondamenti		802,59 €
	Totale		3 052,59 €
IMPORTO TOTALE Q.E.			1 448 658,51 €