



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e della Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

CAPOGRUPPO

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

322

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

322



STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
Via Pontida 72, 20833 Giussano (MB) Tel 0362/354308 Fax 0362/354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info
PROGETTO ARCHITETTONICO - CAPOGRUPPO

Disegno

Scala

Data

N° TAVOLA

PROGETTO

Riepilogo quadro incidenza manodopera opere edili, opere
strutturali, impianti elettrici, impianti meccanici

AGOSTO 2024

all. 11

COORDINATORE PROGETTISTA

REDAZIONE DISEGNO

1277

CODICE

FILE

Oggetto intervento:	PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate				
RIEPILOGO QUADRO INCIDENZA MANODOPERA Opere edili, bonifica e demolizione, opere strutturali, Impianto meccanico ed elettrico					
A	SOMME A BASE DI APPALTO	IMPORTI	incid. %	COSTO MANODOPERA	
A.1	Opere Edili	€ 379 618,27	27,36%	€ 103 861,81	
	Opere Strutturali	€ 338 646,47	18,00%	€ 60 956,36	
	Impianto Meccanico	€ 201 430,81	16,01%	€ 32 250,08	
	Impianto Elettrico	€ 191 054,78	19,07%	€ 36 442,22	
	Importo incidenza manodopera	€ 1 110 750,33	21,0228%		€ 233 510,47