



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e della Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

CAPOGRUPPO

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO
322

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO
322



STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
Via Pontida 72, 20833 Giussano (MB) Tel 0362/354308 Fax 0362/354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info
PROGETTO ARCHITETTONICO - CAPOGRUPPO

Disegno

Scala

Data

N° TAVOLA

PROGETTO

Riepilogo quadro incidenza manodopera opere edili, strutture,
impianti elettrici, impianti meccanici - OPERE OPZIONALI

AGOSTO 2024

all. 14

COORDINATORE PROGETTISTA

REDAZIONE DISEGNO

1277

CODICE

FILE

Oggetto intervento:	PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate				
RIEPILOGO QUADRO INCIDENZA MANODOPERA OPERE OPZIONALI					
A	SOMME A BASE DI APPALTO	IMPORTI	incid. %	COSTO MANODOPERA	
A.1	Opere Edili	€ 76 275,46	27,39%	€ 20 891,01	
	Impianto meccanico	€ 12 811,55	19,10%	€ 2 446,44	
	Impianto Elettrico	€ 11 728,20	16,40%	€ 1 923,54	
	Importo incidenza manodopera	€ 100 815,21	25,06%		€ 25 260,99